

Tabellarische Zusammenstellung

über die Kubik-Inhalte, Preise und Kosten der sieben der engeren Konkurrenz beigezogenen Projekte für den Bau eines städt. Museums
nach geschickener Richtigstellung. J. N. 77572

Rang	Namen der Projektanten	Lauf Project.				Preis pr m ³		Baukosten-Summen.	
		Lauf bauämthcher Berechnung				nach Project Kronen	nach Zwey Kronen	nach Project	Zwey
		Baublock A incls. Vestibüle	Vestibüle für sich.	Baublock C.	Verbindungs- Gang.				
1.	Otto Wagner	60.684.43	9.177.00			28.00		A = 1,607.394.04	
		58.105.79 68.684	10.677.60	4.694.05	558.00	18.00			
2.	Max Hegele	64.047.82	4.845.90	2.368.27	1.677.73	27.32		A = 1,750.000.00	
		63.842.92	4.845.90	8.874.07	1.677.73	29.58			
3.	Ignaz Sowinski	73.000.00	—			20.00		A = 1,460.000.00	
		85.736.75	1.490.71	9.608.50	1.067.60				
4.	Wancick & Tomek	59.665.48	3.331.59	6.654.00		28.00		A = 1,613.991.18	
		70.321.24	3.680.00	6.927.80	269.28	14.00			
5.	Friedrich Schachner	82.665.00	13.023.00			26.00		A = 1,810.000.00	
		84.139.77	13.305.07	6.440.42	363.00				
6.	Kraus & Tölk	60.115.04	—	6.244.70	526.50	25.00		A & C = 1,672.156.00	
		60.041.34	8.151.56	6.244.70	526.50				
7.	Albert H. Pecha	69.810.00	—	6.681.00	425.00	25.00		A = 1,750.000.00	
		65.430.75	16.957.35	5.542.63	1.025.55				

Vom Stadtbaumeister
Wien im Mai 1902.